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\ Puerto de Almeria

N Autoridad Portuaria de Almeria

ADJUDICACIONES 2017

Importe igual o inferior a 49.999,99 Euros y superi  or a 1.500 euros
OBJETO

Adquisicion Molinete (Torno) de Acceso Zona Restringida P-6

Consultoria de Mantenimiento Adecuacion A.P.A. Ley Proteccion Datos

Analitica Agua Destinada al Consumo Humano Puerto Almeria

Mantenimiento Anual Centralita Telefénica A.P.A.

Mantenimiento Sistema Gestion Embarques (Nauta) A.P.A. 2017

Adquisicion Equipo Ejecucion Aplicaciones Caracterizacion Oleaje SAMOA

Renovacion Dispositivo Medida Maredgrafo Almerial Puerto Aimeria

Renovacién Plataforma Administracion Electrénica A.P.A. afio 2017

Trabajos Disminucion Tonelaje Barco a La Voluntad de Dios Izado y Desguace
Suministro y Configuracion 32 Equipos Radio Portatil Sistema Comunicaciones Radio
Adquisicion Dos Camaras con Video Llamada Dep6sitos Puerto Carboneras

Adquisicion Dos Camaras Domo Puerto Almeria

Adquisicion Dos Sistemas de Control de Accesos Puerta 3 y Puerta 6 Puerto Almeria
Asistencia Técnica Inspeccion del Puerto de Holcim en Carboneras

Servicio Mantenimiento Operativo Anual Maredgrafo Almeria2 y Carboneras
Mantenimiento Anual Médulos Efactura de Navision

Decapado Pavimento Rampas 2,3 y 6 Puerto Almeria

Reparacion 30 m. Red B.T. Muelle Poniente

Refuerzo Estructura Marquesinas de las Placas Fotovoltaicas

Trabajos de Izado a Tierra de los restos de los Buques a La Voluntad de Dios y Pascal
Trabajos de Transporte, Descarga y Depésito del Buque Pascal

Acceso base de datos Aranzadi

Adquisicion 200 m. Estacha de 72 mm y Estacha de 52 mm

Instalacién Barandillas Fijas y Traslado Puertas Correderas Pasarela 3 Puerto de Almeria
Vestuario Personal Talleres, Conservacion, Pasarela y Faros

Vestuario Personal Punto Informacién y Conductor

Adecuacion Aseos Cobertizos

Eliminacién Amoniaco Fabrica Hielo Puerto Almeria

Asistencia Técnica Analisis Estado de los Recintos de las Tablestacas del Puerto Holcim
Limpieza Dependencias Complementarias Puerto Carboneras

Aplicacion Informatica Envio Inmediato Via Telemaética Facturas Agencia Tributaria
Renovacion Servicios Hosting de Correo y Web A.P.A. Afio 2017

Suministro en Régimen de Alquiler de 8 Carpas de Sombra y 1 Jaima Vehiculos O.P.E. 2017
Reparacion Lona Ubicada en Marquesinas Pre-embarque y Puimén

Carpa Provisional en el Puerto de Carboneras durante Verano

Mantenimiento Aplicacion Apolo

Puesta y Retirada del Cerco de Medio Ambiente en la Embarcacién a La Voluntad de Dios
Estiba y Puesta en Seco de las Embarcaciones a La Voluntad de Dios y Pascal

Limpieza, Desinfeccion, Prevencién y Control de la Legionela Puerto Almeria

Vestuario Personal Uniformado Policia Portuaria A.P.A.

A.T. Redaccion Proyecto Acondicionamiento Muelle Ribera 22 y Explanada Muelle Poniente
Adquisicion 12 Proyectores Led Torre Alumbrado N° 7 Muelle Levante

Inspeccién Periédica C. T. Puerto Almeria, Carboneras y Faros

Mantenimiento Revisién Equipo y Sistemas contra Incendios Puertos Almeria y Carboneras
Elaboracion Plan de Accién de Ruido en el Puerto Almeria
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Imprte adjud

IVA INCL

18.266,10
2.541,00
2.178,00
1.827,10
4.676,60
1.591,15
1.423,77

25.410,00

11.788,53

10.884,39
2.398,81
4.840,00
4.237,42

385,99
12.765,50
499,49
7.928,49
2.867,70

10.282,58
6.655,00
1.778,70
3.893,78
2.964,50

14.370,72
5.488,56
1.010,35

45.074,92
9.655,80

21.538,00
2.758,80
6.687,67
1.911,80

39.496,46
2.299,00
5.916,90
7.260,00
4.295,50
3.811,50
7.644,18

20.896,70
6.050,00

14.941,08
1.839,20
2.057,00

15.125,00
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- Puerto de Almeria
wﬁ utoridad Portuaria de Almeria

Sustitucion Grupo Electrobomba y Tramo Tuberia Sondeo Barranco Caballar
Suministro 750 Ejemplares Memoria Anual A.P.A. 2016

Servicio Ordenacion Vehiculos Informacion Pasajero durante O.P.E.

Suministro de Calzado Personal A.P.A.

Coordinacién Seg. y Salud Obras Instalacién Alumbrado y CCTV Sistema Fotovoltaico
A.t. Redaccién Proyecto Conexion Viaria y Control Puerto Carboneras 12 Fase
Suministro 60 Baterias, 4 Cargadores, 10 Micr6fonos y 10 Antenas

Servicio de Declaracion Maritima de Sanidad en la Plataforma PCS

Suministro Impresora Faro Mesa Roldan

Suministro Impresora Recursos Humanos

Servicios de Limpieza, Desinfeccion, Prevencion y Control de la Legionelosis Pto Carboneras
Estudio de Calado Zona entre Bolardos 26 y 27 Muelle Poniente Puerto Almeria

Reparacion Escéaner Inspeccion de Paqueteria XIS 100XD Estacién Maritima
Adquisicion e Instalacién Ocho Equipos Aire Acondicionado P.I.F. Almeria Barandillas Fijas y
Traslado Puertas Correderas Pasarela 3

Servicio Mantenimiento Sistema Alimentacion Ininterrumpida Edificio Oficina APA
Instalacién Carpa Provisional Filtro G. Civil y PN en Estacién Maritima durante Verano
Inspecc. Estudio Valorado Soluciones Reparacién Recintos Tablestaca Holcim Carboneras
Asesoramiento Técnico Suministro Eléctrico A.P.A. periodo 2017 a 2019

Trabajos Arranque Motores Auxiliares y Limpieza Sentinas Buque Lady Boss

Adaptacién Cabinas Vehiculos Policia Nacional

Instalacion Sistema Control de Intrusion en la Bocana del Puerto de Almeria

Recogida de Residuos de Cocina (Sandach) Marpol Anexo V, del Buque Lady Boss
Asistencia Técnica Memoria Sostenibilidad A.P.A. 2016

Adquisicion Dos Camaras Domo Puerto Almeria
Asistencia Técnica Direccion Obras Proy Conexién Viaria y Control Puerto Carboneras

Coordinacién Materia Seg.y Salud Obras Proyecto Conexién Viaria y Control Pto. Carboneras
Adquisicion Equipamiento Informético Infraestructura Copias Seguridad y Respaldo Sistemas
Informacion A.P.A.

Desarrollo Plataforma EDI Cambios Necesarios para Generar Ficheros Edifact Berman
Inspeccién y Estudio del Estado Actual del Cargadero de Mineral “Cable Inglés”

Proteccién Contra Incendios de la Antigua Nave Cemex en Muelle Poniente

Asist. Técnica Direccion Obras y Coorseg y Salud Acondicionamiento Muelle Ribera 22 Alin.

Realizacion Trabajos de Acondicionamiento y Puesta en Marcha Buque Lady Boss
Instalacién de Cuadro en B.T. con Telegestion para Fuerzas y Alumbrado Pasarelas de
Rampas 4y 5

Ampliacién de Carpa Provisional en Filtros de Guardia Civil y PN Estacién Maritima Puerta 6
Instalacién de Linea y Cuadro Conmutacion en B.T. para Estacion Maritima

Renovacién Licencia Oracle Afio 2018

Renovacion del Dispositivo de Medida del Maredgrafo del Puerto Carboneras

Adquisicion de Una Caseta Prefabricada para el Servicio de Pasarela

Adquisicion de Barrera de Contencién en la Lucha contra la Contaminacién Marina

Asist. Técnica Definicién Servicio Ordenacién, Coordinacién y Control del Trafico Maritimo
Suministro Malla Necesaria Completar Pantalla Atrapapolvo Minimizar Emision Graneles
Asis. Técnica Elaboracién Estudio Alternativas Conexién Dique Poniente Muelle Pechina
Trabajos en Altura y Plataforma Elevadora

Recogida Residuos Sentinas Marpol Anexo | Buque Lady Boss

Proteccién Contraincedios Antigua Nave Cemex

Suministro Estacion Monitoreo Ambiental Material Particulado PM 10y PM 2.5

Instalacién Caudalimetro Electromagnético Dique Sur

Instalacién Vallado Desmontable Transversal Muelle Levante Puerto Almeria

Instalacién Puertas Correderas en Pasarela Rampa 2 Puerto Almeria

Construccién de Paso de Graas Automéviles al Muelle Poniente sobre Cuneta Camino Faro
Instalacién de un Andamio Multidireccional en el Cable Inglés
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13.053,04
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47.190,00
4.034,87
1.524,60
10.742,02
2.808,08
1.210,00
129,47
171,82
3.073,40
1.694,00
2.250,60

6.742,80
1.841,02
2.896,74
2.783,00
2.299,00
2.238,50
2.359,50
17.180,31

470,21
11.132,00

4.946,48
2.359,50
1.633,50

22.929,50
2.183,82
21.392,80
8.191,40
4.840,00
3.121,80

11.432,66
3.252,48
31.426,12
6.850,72
1.878,73
6.570,30
32.164,22
16.940,00
32.484,14
22.294,25
2.299,00
3.383,16
10.172,63
37.259,47
5.890,33
7.253,95
47.461,25
3.784,78
10.027,27
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Puerto de Almeria

\ Autoridad Portuaria de Almeria

Proteccién Contraincendios en la Antigua Nave Rasa en Muelle Poniente
Servicio de Mantenimiento de 15 Centros de Transformacion

Integracion de Parcela de J. Ronco en Zona Restringida

Dragado para Recuperacion de Calado en Darsena Comercial del Puerto Almeria
Aplicacion Néminas Epsilon RR.HH

Renovacion Licencia Microsoft Dynamics Nav

Cambio Adjudicacién Trabajos Interface Navision/Integra 2.0

Tarifa Plana de Envio de Mensajeria de Escalas y Manifiestos en Formato Edifact

Ejecucion 71 m de Canalizacion para Linea Eléctrica BT desde CT hasta Estacion Maritima
Adquisicion de Equipamiento Informético para la Infraestructura de Respaldo del Sistema
Virtualizado Servidores de la A.P.A.

Redaccién de un Protocolo de Actuacion de Seguridad Puerto Carboneras
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13.442,97
8.340,53
35.700,00
60.379,00
56.894,20
6.270,75
3.404,73
816,65
8.094,30

58.449,05
6.292,00

13.11.2017
16.11.2017
22.11.2017
22.11.2017
228.11.2017
30.11.2017
04.12.2017
13.12.2017
13.12.2017

14.12.2017
19.12.2017



